

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Капитальный ремонт здания MAOY Любохонская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу: РФ, Брянская область, Дятьковский район, рп. Любохна, ул. Пушкина, зд. 18

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 4 кв 2021 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС	Объектная смета1 - текущие цены	67 648,57	6 329,54	3 091,07		77 069,18
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>67 648,57</b>	<b>6 329,54</b>	<b>3 091,07</b>		<b>77 069,18</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>67 648,57</b>	<b>6 329,54</b>	<b>3 091,07</b>		<b>77 069,18</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Расчет 08-01	Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений	198,53	19,01			217,54
	<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>		<b>198,53</b>	<b>19,01</b>			<b>217,54</b>
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>67 847,1</b>	<b>6 348,55</b>	<b>3 091,07</b>		<b>77 286,72</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	09-01-01 ПНР Внутреннее Электроосвещение				62,26	62,26
4	Расчет 09-02	Затраты на утилизацию строительного мусора при доставке его на полигон				920,64	920,64
	<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>					<b>982,9</b>	<b>982,9</b>
	<b>Итого по Главам 1-9</b>		<b>67 847,1</b>	<b>6 348,55</b>	<b>3 091,07</b>	<b>982,9</b>	<b>78 269,62</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"						
	Итого по Главам 1-12		67 847,1	6 348,55	3 091,07	982,9	78 269,62
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 356,94	126,97	61,82	19,66	1 565,39
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 356,94	126,97	61,82	19,66	1 565,39
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		69 204,04	6 475,52	3 152,89	1 002,56	79 835,012
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8		Налог по смете договора	13 840,81	1 295,1	630,58	200,51	15 967,003
	Итого по сводному расчету		83 044,85	7 770,62	3 783,47	1 203,07	95 802,01488
9		Коэффициент приведения к договорной цене					0,95
10		Всего по договору (НДС не облагается):					91 011,91414

Заказчик:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Любохонской средней общеобразовательной школы им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области (МАОУ Любохонская СОШ)

К.В. Кононов

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

Пигарев А.С.

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]